

Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp. projektant:	Ing. Mária Považanová	
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Jana Filipčíková	
Investor:	Mesto Nová Baňa			
Bydlisko:	Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa			
Miesto stavby:	Nová Baňa	Parcela číslo:	1009/1, 3141/1, 3141/2	Číslo zákazky: 01818
Názov stavby:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou			Dátum: 08/2018
Časť PD:	Spevnené plochy			Suplet PD: pre stavebné povolenie
Názov časti:	Polohopis a výškopis			Mierka: 1:2000
				Číslo výkresu: 2

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 26 Nová Baňa

Vec: **Výzva na predloženie ponuky**

Technické služby mesta Nová Baňa, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa**“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Technické služby mesta Nová Baňa

Sídlo: Dlhá lúka 18, 968 26 Nová Baňa

Štatutárny zástupca: František Bakoš, riaditeľ

Tel.: 045 685 6003

E-Mail: tsnb.riaditel@gmail.com

IČO: 00 185 221

DIČ: 20211113454

IČDPH: SK20211113454

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pob. Nová Baňa

Číslo účtu: SK38 0200 0000 0000 1123 6422

2. Identifikácia realizátora zákazky s nízkou hodnotou:

Názov: Slovenské centrum obstarávania

Sídlo: Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice

Korešpondenčná adresa: Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice

IČO: 42260515

Kontaktná osoba: Mgr. Roman Zaťko

Telefón: 0911 803 105

E-mail: vo@i-sco.sk

3. Predmet obstarávania:

Zákazka sa vyhlasuje na rekonštrukciu cestnej komunikácie zloženej tak, aby sa zabezpečilo plynulé bezbariérové napojenie na jestvujúce príľahlé pripájané cestné komunikácie a plynulé napojenie k jestvujúcim vjazdom na príľahlé pozemky.

Verejný obstarávateľ umožňuje **obhliadku** miesta uskutočnenia stavebných prác v termíne **od 01.07.2019 do 05.07.2019**, a ktorú je možné vykonať **po dohovore** s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa: František Bakoš, na tel. čísle: 421 905 964 483, e-mail: tsnb.riaditel@gmail.com

4. Zákazka sa delí na časti: **NIE**

Druh zákazky: stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45233142-6 Práce na oprave ciest

5. **Výsledok verejného obstarávania:**

Zmluva o dielo

6. **Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):**

Zákazka sa vyhlasuje na rekonštrukciu cestnej komunikácie zloženej tak, aby sa zabezpečilo plynulé bezbariérové napojenie na jestvujúce príľahlé pripájané cestné komunikácie a plynulé napojenie k jestvujúcim vjazdom na príľahlé pozemky.

Jestvujúca cestná asfaltobetónová komunikácia nie je rovnakej dostatočnej šírky na prejazd autami z oboch smerov (šírka cca od 3,8 m do cca 5 m), preto je navrhnuté jej rozšírenie na rovnakú šírku 5,5 m. Taktiež sa na nej nachádzajú výtlky a po krajoch sa nachádzajú pukliny. Rekonštrukcia jestvujúcej cesty bude pozostávať z nového asfaltobetónového koberca na pôvodnej vrstve cesty a po oboch bočných rozšírených častiach cesty bude nový asfaltbetón osadený na nových zhutnených podkladných vrstvách, bez obrubníkov.

Riešená cestná komunikácia je situovaná vo svahu vedľa rigolu v zelenom páse a je navrhnuté jej rozšírenie na šírku 5,5 metrov (cca 0,5-1,2 m z oboch strán). Na cestnú komunikáciu sú napojené jestvujúce vjazdy na pozemky (viď situácia), ktoré sa upravujú podľa novej šírky cesty. Na vjazdoch sa vytvorí nový asfaltový koberec s plynulým napojením na novú finálnu vrstvu cestnej komunikácie. Priečny a pozdĺžny sklon cestnej komunikácie bude kopírovať existujúci terén a jestvujúcu niveletu komunikácie - viď PD situácia.

Cestná komunikácia je rozdelená na 5 úsekov – A,B,C,D,E – viď PD výkresová časť. Ďalej sú úseky A,B,C,D,E rozdelené na: 1) jestvujúcu časť komunikácie – 3723 m² + 2) rozšírenú časť komunikácie – 1248 m² = celková šírka 5,5 m, celková dĺžka v osi 908,50 m. Vjazdy na pozemky pri riešenej komunikácii majú plochu – 1840,20 m², oblúky R6 m.

Podrobnejšie informácie, vrátane projektovej dokumentácie a technickej správy nájdete na webovej adrese: <https://i-sco.sk/verejne-obstaravanie/>

Upozornenie:

V prípade, že sa vo výzve a jej prílohách nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je **178.350,04 EUR bez DPH**

8. Spôsob určenia ceny:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

najneskôr do 10 kalendárnych týždňov

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

irelevantné

12. Financovanie predmetu zákazky:

Vlastné zdroje verejného obstarávateľa

13. Lehota na predloženie ponuky:

08.07.2019 do 10.00 hod. (Zadávacie kolo E-Aukcie. Uchádzať do aukčnej siene zadá úvodnú ponuku (cena a počet týždňov realizácie) a zároveň je povinný vložiť do aukčnej siene – položka prílohy uchádzača - všetky doklady podľa ods. 15 Pokyny pre zostavenie ponuky). Počas plynutia zadávacieho kola E-Aukcie, aukčný systém poradie uchádzačov nevyhodnocuje.

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk (Zadávacieho kola E-Aukcie) sa okamžite pristúpi vyhodnocovaniu ponúk formou elektronickej aukcie, v ktorej budú môcť uchádzači meniť svoje ponuky smerom k lepšej hodnote.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované podľa stanovených kritérií **na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.**

Aukčné kritériá, ktorých hodnoty bude môcť uchádzač v elektronickej aukcii meniť iba smerom k lepšej hodnote v prospech verejného obstarávateľa podľa poradia dôležitosti a ich relatívne váhy sú nasledovné:

Kritérium č. 1 - Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH, relatívna váha kritéria 90,00 % (max. 90,00 bodov)

Jednotkové ceny možno zadávať číslom najviac na 2 (dve) desatinné miesta väčším ako 0,00.

Za kritérium č. 1 bude ponuke pridelených maximálne **90,00 bodov** najnižšej ponuke (B1max). Ostatným ponukám budú pridelené body na 2 desatinné miesta za kritérium č. 1 (B1) podľa vzorca:

$$B1 = K1min / K1x * B1max$$

K1min – najlepšia (najnižšia) ponuka kritéria č. 1; B1max – maximálny počet bodov za kritérium č. 1; K1x – ponuka kritéria č. 1

Kritérium č. 2 - Rýchlosť dodania predmetu zákazky v týždňoch, relatívna váha kritéria 10,00% (max. 10,00 bodov)

Rýchlosťou dodania sa rozumie čas v týždňoch odo dňa prevzatia staveniska.

Kritérium je potrebné zadávať celým číslom v rozsahu **od 1 do 10**.

Za kritérium č. 2 bude ponuke pridelených maximálne **10,00 bodov** najnižšej ponuke (B2max). Ostatným ponukám budú pridelené body na 2 desatinné miesta za kritérium č. 2 (B2) podľa vzorca:

$$B2 = K2min/K2x * B2max$$

K2min – najlepšia (najnižšia) ponuka kritéria č. 2; B2max – maximálny počet bodov za kritérium č. 2; K2x – ponuka kritéria č. 2

Uchádzač, ktorého celkový súčet bodov po vyhodnotení ponúk za jednotlivé kritériá dosiahne najvyššiu hodnotu, sa umiestni na 1. mieste. Na ďalších miestach sa umiestnia uchádzači zostupne podľa celkovej hodnoty získaných bodov ich ponuky. V prípade rovnosti cenových ponúk predložených do súťaže sa rozhodujúcim kritériom stane termín predloženia ponuky, t.j. úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil svoju ponuku do súťaže ako prvý.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:

- **Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:** uviesť podľa predmetu zákazky, napr.:
 - a. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

- b. Ocenený výkaz výmer podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
 - c. Zmluva o dielo podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (Príloha č. 2 výzvy).
 - d. Časový harmonogram realizácie prác na stavebnom objekte, ktorý vypracuje zhotoviteľ.
 - e. Čestné vyhlásenie o tom, že na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú/nebudú podieľať subdodávatelia (Príloha č. 3 tejto výzvy).
- Variantné riešenia: neumožňuje sa.

16. Podmienky účasti:

A) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa **§ 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.**

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

B) **Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,** ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:

Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.

17. Vyhodnotenie ponúk:

- 17.1 Ponuky predložené uchádzačmi sa budú vyhodnocovať formou elektronickej aukcie. Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
- 17.2 Po vyhodnotení cenových ponúk elektronickej aukciou zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk obstarávateľ iba úspešnému uchádzačovi. Ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s identifikáciou úspešného uchádzača a s odôvodnením, prečo jeho ponuka nebola prijatá.
- 17.3 Uchádzačovi, ktorý v systéme na vyhodnotenie ponúk neuvedie svoju cenovú ponuku a nevyjadrí súhlas s ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk, obstarávateľ nebude zasielať oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa bodu 17.2 výzvy.

18. Lehota viazanosti ponúk:

31.12.2019

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Mgr. Roman Zaťko, zatko@i-sco.sk, 0911 803 105

20. Všeobecné obchodné podmienky:

Vid' ustanovenia návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Ponuky predložené uchádzačmi sa budú vyhodnocovať v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu všetkým uchádzačom.
- Verejný obstarávateľ v prípade vyskytnutia závažných okolností bude postupovať v zmysle § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených ponúk.

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

2.06.2019

23. Dátum konania elektronickej aukcie:

08.07.2019 o 10:00

S úctou,

.....
Mgr. Roman Zaťko

Prílohy:

Príloha č. 1 – Podmienky elektronickej aukcie

Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

PRÍLOHA Č. 1 - PODMIENKY ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII

Názov zákazky: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa**”

Uchádzač sa prihlási do systému elektronickej aukcie na základe pozvánky na účasť v elektronickom výberovom konaní, ktorá mu bude zaslaná elektronicky. Elektronická pozvánka bude obsahovať odkaz na nákupný systém realizátora elektronickej aukcie, cez ktorý sa uchádzači prihlásia pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. V prípade, že uchádzač nemá vytvorený účet v nákupnom systéme realizátora, má možnosť si tento účet vytvoriť cez registračný formulár, na ktorý bude uchádzač presmerovaný po kliknutí na odkaz. V opačnom prípade sa uchádzač nebude môcť zúčastniť elektronickej aukcie.

1. Elektronická aukcia – je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) nie je samostatný postup, ale súčasťou postupu zadávania zákazky, konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.

2. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

3. E-aukcia sa nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii (§ 54, ods. 9).

4. Systémové požiadavky

- Počítač s operačným systémom Windows (XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10), Linux, Mac OS)

- Internetový prehliadač MS Internet Explorer 8 a vyššie, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari

- Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom,

- V systéme Windows XP SP3 odporúčame použiť prehliadač Google Chrome alebo Mozilla Firefox (Internet Explorer nepoužívať).

5. V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotlivých položiek v ľubovoľnom počte krokov, a to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne hodnoty. V priebehu elektronickej aukcie bude každý účastník informovaný, na ktorom mieste sa aktuálne nachádza a bude mu zobrazená najlepšia hodnota v jednotlivých položkách, vrátane najlepšej celkovej hodnoty (najnižšej celkovej ceny).

6. Trvanie aukčného kola a predĺžovanie

Súťažné kolo elektronickej aukcie bude štandardne nastavené na 30 minút, počas ktorých uchádzači budú môcť vylepšovať svoje cenové ponuky. V prípade, že nastane vylepšenie akejkoľvek cenovej ponuky v poslednej minúte, aukcia sa automaticky predĺži o 2 minúty.

7. Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie

Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie. Vyhlasovateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. Jedine v prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania e-aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona.

Na predkladanie ponúk sa neodporúča využiť posledných 5 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému e-aukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom e-aukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému e-aukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie

elektronickej aukcie do systému e-aukcie doručené a systémom e-aukcie spracované, systém e-aukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom e-aukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému e-aukcie presne v čase stanovenom vyhlasovateľom ako ukončenie e-aukcie.

PRÍLOHA Č. 3 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **ÁNO/NIE (vyberte jednu z možností)**

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %
1.			
2.			
3. atď.			
SPOLU			

Dolu podpísaný (vyplní uchádzač)

čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa,
- že beriem na vedomie ustanovenia súťažných podkladov a zákona o verejnom obstarávaní a predkladám doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vyššie uvedených navrhovaných subdodávateľov.


V dňa

Obchodné meno a sídlo uchádzača:


.....
.....
.....

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača


Priečny rez A-A' M 1:50




Priečny rez B-B' M 1:50




Priečny rez C-C' M 1:50




Priečny rez D-D' M 1:50




Priečny rez E-E' M 1:50



Priečny rez F-F' M 1:50



Legenda materiálov:



Legenda vrstiev:

- NOVÉ VRSTVY:
ASFALTOVÝ BETÓN (IAC 11 0) - 70 mm
POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m²
VYČISTENIE PODKLAD. VRSTVY
- JESTVUJÚCE VRSTVY:
VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETÓN
ŠTRKOVÁ VRSTVA
RASTLÝ TERÉN

- NOVÉ VRSTVY - ROZŠÍRENÁ CEST. KOMUNIKÁCIA:
ASFALTOVÝ BETÓN (IAC 11 0) - 70 mm
GEOMREŽA ≤ 1000 mm
POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m²
ASFALTOVÝ BETÓN (IAC 22 P) - 60 mm
ŠTRKODRVINA ŠD 0-63 mm - 500 mm - UPRAVENÁ ZHUTNENÍM NA Edef, min. = 150 Mpa
ODKOP RÚČNE - ZEMINA (SONDY)
ODKOP KRAJNICE NALOŽENIE, ODVOZ DO 5km - 560 mm
FRÉZOVANIE ASFALT.VOZOVKY (ZÁPICH 2x)
PŮVODNÁ ZEMINA - UPRAVENÁ ZHUTNENÍM NA min.Edef=60 Mpa

Poznámka:

- * NAJNIŽŠÍ BOD SPODNEJ HRANY NOVEJ ASFALTOBETÓNOVEJ VRSTVY VOZOVKY "A": 319,63 m.n.m
- * NAJvyšŠÍ BOD SPODNEJ HRANY NOVEJ ASFALTOBETÓNOVEJ VRSTVY VOZOVKY "E": 365,96 m.n.m
- * PREVÝŠENIE ČESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA RIeŠENOM ÚSEKU (od "A" po "E"): 46,33 m
- * POŽADOVANÁ ÚNOSNOSŤ PODLOŽIA MUSÍ MAŤ HODNOTU 60 MPa. PRED REALIZÁCIU KONŠTRUKČNÝCH VRSTEV VOZOVKY JE POTREBNÉ OVEŘIŤ HODNOTY MODULOV PRETVÁRNOŠTI UPRAVENEJ PLÁNE STATICKÝM ZAŤAŽOVACÍM SKÚSKAMÍ - Edef, min. = 60 Mpa
- * POŽADOVANÁ ÚNOSNOSŤ VIBROVANEJ ŠTRKODRVINY MUSÍ MAŤ HODNOTU 150 Mpa
- * POŽADOVANÁ ÚNOSNOSŤ ZHUTNENÉHO ŠTRKOPIESKU MUSÍ MAŤ HODNOTU - Edef, min. = 100 Mpa

Autor projektu:	Milan Šimiknar	Zodp.projektant:	Ing. Mária Považanová
Projektant:	Milan Šimiknar	Kasíň:	Jana Filipeňková
Investor:	Mesto Nová Baňa		
Báňskos:	Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa		
Miesto stavby:	Nová Baňa	Parcela číslo:	1009/L, 3141/L, 3141/2
Názov stavby:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou		
Časť PD:	Spevnené plochy	Škála PD:	pre stavobné povolenie
Názov časti:	Priečne rezy A-A', B-B', C-C', D-D', E-E', F-F'	Mierka:	1:50
		Číslo výskan:	10

Výskan výskan

PROJEKT ateliér NB s.r.o.


PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB
IČO: 43 536 813 DIČ: 2022067619
ul. Perzelského 36/11, 968 01 Nová Baňa
mobíl: 0938 773 138 mobíl: 0903 549 314

Číslo záskanby: 01818

Datum: 08/2018

Forma: 2x/4

Číslo sadby:




LEGENDA:

- JESTVUJÚCA CESTNÁ ASFALTOBETÓNOVÁ KOMUNIKÁCIA :
ÚSEKY A,B,C,D,E - 3770,50 m², CELKOVÁ DĹŽKA V OŠI CESTY - 908,50 bm
- JESTVUJÚCE VJAZDY NA POZEMKY

- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ STĚP VZDUŠNÉHO NN VEDENIA
- JESTVUJÚCI DREVENÝ STĚP VZDUŠNÉHO TELEKOM. VEDENIA
- JESTVUJÚCI OPORNÝ KAMENNÝ MŮR

Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp. projektant:	Ing. Mária Považanová	Význam výkresu:	PROJEKT ateliér NB s.r.o. PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB IČO: 46 536 913 IČD: 202307619 Ad. Geroškova 36/11, 908 01, Nová Baňa mob: 0918 773 118 mobil: 0903 349 314		
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Jana Filipčiková	Číslo zákazky:		01818	
Investor:	Mesto Nová Baňa	Bydlisko:	Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa	Dátum:	08/2018		
Miesto stavby:	Nová Baňa	Parcela číslo:	1009/1, 3141/1, 3141/2	Formát:	4x A4	Číslo sady:	
Názov stavby:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou			Stupeň PD:	pre stavebné povolenie		
Časť PD:	Spevnené plochy			Mierka:	Číslo výkresu:		
Názov častí:	Situácia - jestvujúci stav			Mierka:	1:2000		3



LEGENDA:

- CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
- NOVÝ ASFALTOBETÓNOVÝ POVRCH - ÚSEKY A,B,C,D,E - 3723 m²
- ROZŠÍRENIE CESTNEJ KOMUNIKÁCIE
- NOVÝ ASFALTOBETÓNOVÝ POVRCH S PODKLAD. VRSTVAMI - ÚSEKY A,B,C,D,E - 1248 m²
- JESTVUJÚCE CESTNÉ ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA
- JESTVUJÚCE CESTNÉ KOMUNIKÁCIE
- OKOLITÁ ZÁSTAVBA
- OHRANIČENIE PARCEL
- PLYNLÝ PŘECHOD NA NOVÚ MESTNÚ KOMUNIKÁCIU Z JESTVUJÚCEJ CESTNEJ KOMUNIKÁCIE
- BETÓNOVÝ STĚP VZDUŠNÉHO NN VEDENIA
- DREVENÝ STĚP VZDUŠNÉHO TELEKOM. VEDENIA
- JESTVUJÚCI OPORNÝ KAMENNÝ MŮR

ÚSEK "A1":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	84,8,80	
2	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		84,8,80	
3	VYČISTENIE PODKLAD. VRSTVY		84,8,80	
4	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH)		20,00	

ÚSEK "A2":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	262,80	
2	GEOMREŽA š. 1000 mm		390,00	
3	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		262,80	
4	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 22 P)	60	262,80	
5	ŠTRKODRVINA ŠD 0-63 mm	500	262,80	
6	ODKOP RUČNÉ - ZEMINA (SONDY)			2,00
7	ODKOP KRAJNICE, NALOŽENIE, ODVOZ DO 5km	560	262,80	147,17
8	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH 2x)		20,00	

ÚSEK "B1":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	883,20	
2	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		883,20	
3	VYČISTENIE PODKLAD. VRSTVY		883,20	
4	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH)		20,00	

ÚSEK "B2":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	366,40	
2	GEOMREŽA š. 1000 mm		454,00	
3	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		366,40	
4	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 22 P)	60	366,40	
5	ŠTRKODRVINA ŠD 0-63 mm	500	366,40	
6	ODKOP RUČNÉ - ZEMINA (SONDY)			2,00
7	ODKOP KRAJNICE, NALOŽENIE, ODVOZ DO 5km	560	366,40	205,18
8	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH 2x)		20,00	

ÚSEK "C1":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	768,10	
2	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		768,10	
3	VYČISTENIE PODKLAD. VRSTVY		768,10	
4	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH)		20,00	

ÚSEKY "A-E" - VJAZDY NA POZEMKY:

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	184,020	
2	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		184,020	
3	VYČISTENIE PODKLAD. VRSTVY		184,020	

ÚSEK "D1":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	363,30	
2	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		363,30	
3	VYČISTENIE PODKLAD. VRSTVY		363,30	
4	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH)		18,00	

ÚSEK "D2":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	118,60	
2	GEOMREŽA š. 1000 mm		168,00	
3	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		118,60	
4	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 22 P)	60	118,60	
5	ŠTRKODRVINA ŠD 0-63 mm	500	118,60	
6	ODKOP RUČNÉ - ZEMINA (SONDY)			2,00
7	ODKOP KRAJNICE, NALOŽENIE, ODVOZ DO 5km	560	118,60	66,42
8	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH 2x)		20,00	

ÚSEK "E1":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	899,90	
2	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		899,90	
3	VYČISTENIE PODKLAD. VRSTVY		899,90	
4	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH)		20,00	

ÚSEK "E2":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	224,10	
2	GEOMREŽA š. 1000 mm		401,00	
3	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		224,10	
4	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 22 P)	60	224,10	
5	ŠTRKODRVINA ŠD 0-63 mm	500	224,10	
6	ODKOP RUČNÉ - ZEMINA (SONDY)			2,00
7	ODKOP KRAJNICE, NALOŽENIE, ODVOZ DO 5km	560	224,10	125,50
8	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH 2x)		20,00	

ÚSEK "C2":

Č.	MATERIÁL	HRŮBKA mm	PLOCHA m ²	OBJEM m ³
1	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 11 O)	70	276,10	
2	GEOMREŽA š. 1000 mm		405,00	
3	POSTREK ASFALT. SPOJOVACÍ 0,5kg/m ²		276,10	
4	ASFALTOVÝ BETÓN (AC 22 P)	60	276,10	
5	ŠTRKODRVINA ŠD 0-63 mm	500	276,10	
6	ODKOP RUČNÉ - ZEMINA (SONDY)			2,00
7	ODKOP KRAJNICE, NALOŽENIE, ODVOZ DO 5km	560	276,10	154,62
8	FRÉZOVANIE ASFALT. VOZOVKY (ZÁPICH 2x)		20,00	

Autor projektu:	Milan Šmikniar	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	PROJEKTOVATEĽ ateliér s.r.o. PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB
Projektant:	Milan Šmikniar	Kreslil:	Jana Filipčuková	
Investor:	Mesto Nová Baňa			Číslo zákazky: 01818
Bydlisko:	Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa			
Miesto stavby:	Nová Baňa	Parcela číslo:	1009/1, 3141/1, 3141/2	Dátum: 08/2018
Název stavby:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou			Formát: 4xA4
Časť PD:	Spevnené plochy			Číslo sady:
Název časti:	Situácia - nový stav			Stupeň PD: pre stavebné povolenie
				Mierka: Číslo výkresu:
				1:2000
				4

Súhrnný protokol

profiwell		11. 7. 2019 13:50
585	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa	Bachorik Marek

Vyhlasenie	27. 6. 2019 16:20	Ukončenie	13. 7. 2019 12:42	Administrátor
------------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Popis prípadu	
---------------	--

Počet položiek	8	Objem	178350	Očakávaná cena	%	+ -	
Počet dodávateľov	12	Príhláška	5	Ponuky	5	Úplné	5
Pozorovatelia	0	Aktívni	0				

Fáza	Názov	Od	Do						
	Príprava	27. 6. 2019 15:00	27. 6. 2019 16:20						
	Vkladanie ponúk	27. 6. 2019 16:20	11. 7. 2019 10:00						
	Aukcia	11. 7. 2019 10:00	11. 7. 2019 10:42						
	Vyhodnotenie	11. 7. 2019 10:42	13. 7. 2019 12:42						
	Koniec	13. 7. 2019 12:42	1. 1. 2030 00:00						

Celkom										
Fáza	Firma	Mesto	Osoba		E-mail	Telefón	Úvodné	Konečná ponuka	Body	Poradie
Koniec	EUROVIA SK, as	31651518		Farkaš Miloš	ponuky-bb@eurovia	00421908714098	176 254,00	128 000,00	99,000	1
Koniec	Swietelsky Slovakia	00896225		Kmeť Marian	office.slovakia@swi	00421903495766	178 290,59	128 500,00	98,649	2
Koniec	STRABAG s.r.o.	17317282		Gúglava Marian	marian.guglava@str	00421902978217	177 529,17	144 236,52	88,868	3
Koniec	CESTY NITRA, a.s.			Obecný kontakt	headoffice@cestynitra.sk		175 000,00	157 500,00	82,142	4
Koniec	ViOn a.s.	36526185		Ondrejka Dušan	pronstav@vion.sk	00421905325704	177 112,92	177 112,92	74,043	5
Koniec	BITUNOVA spol. s r.o.			Obecný kontakt	zvolen@bitunova.eu	045 524 3300				
Koniec	Cestné stavby, a.s.			Obecný kontakt	cestnestavby@cestnestavbybb.sk					
Koniec	OHL ŽS Slovakia, a.s.			Obecný kontakt	office@ohl.sk	0911 101 990				
Koniec	Metrostav Asfalt a.s.			Obecný kontakt	monika.fizelova@m	0917715046				
Koniec	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.			Obecný kontakt	predstavenstvo@bbrsc.sk					
Koniec	Doprastav, a.s.			Obecný kontakt	sekrois@doprastav.sk					
Koniec	VIAKORP s.r.o.			Obecný kontakt	viakorp@viakorp.sk	0908 774 162				

Protokol účastníka: "CESTY NITRA, a.s."

#	Názov	MJ	Množstvo	Váha	Poradie: 4						
					Body:	82,1	Konečná ponuka	Body	Celková ponuka	Kód	Názov
1	Kritéria celkom			100	4			82.1 / 100.0	157 500,00		
	Celková cena za predmet zákazky v										
2	EUR bez DPH			90	4	175 000,00	157 500,00	73.1 / 90.0	157 500,00		
	Celková cena za predmet zákazky v										
3	EUR bez DPH	komplet	1		4	175 000,00	157 500,00		157 500,00		
4	Podmienky			10	1			9.0 / 10.0			
	Rýchlosť dodania predmetu zákazky										
5	v týždňoch			10	1	2	2	9.0 / 10.0			

Dátum:

Podpis:

Protokol účastníka: "EUROVIA SK, as"

#	Názov	MJ	Množstvo	Váha	Poradie: 1							
					Body:	99,0	Konečná ponuka	Body	Celková ponuka	Kód	Názov	
1	Kritéria celkom			100	1				99.0 / 100.0	128 000,00		
	Celková cena za predmet zákazky v											
2	EUR bez DPH			90	1	176 254,00	128 000,00		90.0 / 90.0	128 000,00		
	Celková cena za predmet zákazky v											
3	EUR bez DPH	komplet	1		1	176 254,00	128 000,00			128 000,00		
4	Podmienky			10	2				9.0 / 10.0			
	Rýchlosť dodania predmetu zákazky											
5	v týždňoch			10	2	2	2		9.0 / 10.0			
	Súhlasím so všetkými ustanoveniami stanovenými vo											
6	výzve					Áno	Áno		0.0 / 0.0	1,00		
	Prílohy											
7	uchádzača											
	Prílohy - výzva na											
8	predloženie ponuky											

Dátum:

Podpis:

Protokol účastníka: "Swietelsky Slovakia spol. s r.o."

#	Názov	MJ	Množstvo	Váha	Poradie: 2							
					Body:	98,6	Konečná ponuka	Body	Celková ponuka	Kód	Názov	
1	Kritéria celkom			100	2				98.6 / 100.0	128 500,00		
	Celková cena za predmet zákazky v											
2	EUR bez DPH			90	2	178 290,59	128 500,00		89.6 / 90.0	128 500,00		
	Celková cena za predmet zákazky v											
3	EUR bez DPH	komplet	1		2	178 290,59	128 500,00			128 500,00		
4	Podmienky			10	5				9.0 / 10.0			
	Rýchlosť dodania predmetu zákazky											
5	v týždňoch			10	5	5	2		9.0 / 10.0			
	Súhlasím so všetkými ustanoveniami stanovenými vo											
6	výzve					Áno	Áno		0.0 / 0.0	1,00		
	Prílohy											
7	uchádzača											
	Prílohy - výzva na											
8	predloženie ponuky											

Dátum:

Podpis:

Protokol účastníka: "ViOn a.s."

#	Názov	MJ	Množstvo	Váha	Poradie: 5							
					Body:	74,0	Konečná ponuka	Body	Celková ponuka	Kód	Názov	
1	Kritéria celkom			100	5				74.0 / 100.0	177 112,92		
	Celková cena za predmet zákazky v											
2	EUR bez DPH			90	5	177 112,92	177 112,92		65.0 / 90.0	177 112,92		

Celková cena za predmet zákazky v								
3 EUR bez DPH	komplet	1	10	5	177 112,92	177 112,92		177 112,92
4 Podmienky				3			9.0 / 10.0	
Rýchlosť dodania predmetu zákazky			10	3	6	2	9.0 / 10.0	
5 v týždňoch								
Súhlasím so všetkými ustanoveniami stanovenými vo					Áno	Áno	0.0 / 0.0	1,00
6 výzve								
Prílohy								
7 uchádzača								
Prílohy - výzva na								
8 predloženie ponuky								

Dátum:

Podpis:

PRÍLOHA Č. 1 - PODMIENKY ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII

Názov zákazky: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa**”

Uchádzač sa prihlási do systému elektronickej aukcie na základe pozvánky na účasť v elektronickom výberovom konaní, ktorá mu bude zaslaná elektronicky. Elektronická pozvánka bude obsahovať odkaz na nákupný systém realizátora elektronickej aukcie, cez ktorý sa uchádzači prihlásia pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. V prípade, že uchádzač nemá vytvorený účet v nákupnom systéme realizátora, má možnosť si tento účet vytvoriť cez registračný formulár, na ktorý bude uchádzač presmerovaný po kliknutí na odkaz. V opačnom prípade sa uchádzač nebude môcť zúčastniť elektronickej aukcie.

1. Elektronická aukcia – je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) nie je samostatný postup, ale súčasťou postupu zadávania zákazky, konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.

2. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

3. E-aukcia sa nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii (§ 54, ods. 9).

4. Systémové požiadavky

- Počítač s operačným systémom Windows (XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10), Linux, Mac OS)

- Internetový prehliadač MS Internet Explorer 8 a vyššie, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari

- Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom,

- V systéme Windows XP SP3 odporúčame použiť prehliadač Google Chrome alebo Mozilla Firefox (Internet Explorer nepoužívať).

5. V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotlivých položiek v ľubovoľnom počte krokov, a to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne hodnoty. V priebehu elektronickej aukcie bude každý účastník informovaný, na ktorom mieste sa aktuálne nachádza a bude mu zobrazená najlepšia hodnota v jednotlivých položkách, vrátane najlepšej celkovej hodnoty (najnižšej celkovej ceny).

6. Trvanie aukčného kola a predĺžovanie

Súťažné kolo elektronickej aukcie bude štandardne nastavené na 30 minút, počas ktorých uchádzači budú môcť vylepšovať svoje cenové ponuky. V prípade, že nastane vylepšenie akejkoľvek cenovej ponuky v poslednej minúte, aukcia sa automaticky predĺži o 2 minúty.

7. Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie

Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie. Vyhlasovateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. Jedine v prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania e-aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona.

Na predkladanie ponúk sa neodporúča využiť posledných 5 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému e-aukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom e-aukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému e-aukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna

priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému e-aukcie doručené a systémom e-aukcie spracované, systém e-aukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom e-aukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému e-aukcie presne v čase stanovenom vyhlasovateľom ako ukončenie e-aukcie.

Všeobecné upozornenie!!!

ZMLUVA O DIELO č.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa“

(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

IČO :

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

Technické služby mesta Nová Baňa

Dlhá lúka 18, 968 26 Nová Baňa

František Bakoš, riaditeľ

00 185 221

20211113454

SK20211113454

Všeobecná úverová banka, a.s., pob. Nová Baňa

SK38 0200 0000 0000 1123 6422

045 685 6003

tsnb.riaditel@gmail.com

František Bakoš

František Bakoš, riaditeľ

+421 905 964 483

tsnb.riaditel@gmail.com

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa**“, ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk v zmysle ust. §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Dňa sa Zhotoviteľ stal úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, identifikovanom v predošlej vete a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku predmetného verejného obstarávania.

I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom miestnej komunikácie, ktorá je ako predmet Zmluvy definovaná v článku III. Zmluvy a **Prílohe č. 1** k Zmluve (ďalej len „**Stavenisko**“ alebo „**Stavba**“). **Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predložil objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávateľom
(Príloha č. 2 Zmluvy),
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
(Príloha č. 3 Zmluvy),
 - **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho**
 - **Zoznam všetkých výrobní asfaltových zmesí, ktorých výrobky (asfaltové zmesi) použije zhotoviteľ na realizáciu predmetu zákazky,**

- Kontrolný súšobný plán – merania požadovaných štandardov pre zhutnenie podkladových materiálov
- Aktuálne, platné certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, protokoly o vykonaných skúškach podľa kontrolného skúšobného plánu, najmä skúšky všetkých asfaltových zmesí vyžadovaných na realizáciu predmetu zmluvy, odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20
- **Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,
(Príloha č. 4 Zmluvy)
- **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky**, v prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie garančnej zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve

(Príloha č. 5 Zmluvy)

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na vykonanie kontrolných meraní miery zhutnenia podkladových materiálov v jednotlivých fázach výstavby, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo výkazoch výmer tvoriacich **Prílohu č. 1** k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby miestnej komunikácie:
 - Ulica Nad Hrádzou, Nová Baňa, v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer

2. **Príloha č. 1** tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
3. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým miestna komunikácia ako celok vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k Dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí , MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky osoby podieľajúce sa na zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi

potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, najmä vyplývajúcich z čl. III. bod 6, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

7. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavenisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staveniska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavenisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedohodnú písomne iný postup.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - Stavebné povolenie pre stavebné úpravy na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
 - určenie dočasného dopravného značenia,
 - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa **prílohy č. 1** tejto Zmluvy,
9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
10. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
11. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
12. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavenisku dokumentáciu:
 - a) stavebný denník
 - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
 - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
 - d) knihu úrazov,
 - e) záznamy o školení pracovníkov.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa nedostaví na stavenisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných

prácach pričom, objednávateľ je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, všetky náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti, starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.
15. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmet Zmluvy) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytýčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávateľom počas zhotovovania Diela nezabavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytýčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmetu Zmluvy) sú pre zhotoviteľa záväzné.
16. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

IV.

Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa prevziať Stavenisko v deň určený objednávateľom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
 - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
 - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
 - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
 - chrániť majetok objednávateľa pred poškodením alebo zničením.
 - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,
 - sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku,

odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.

7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy:
 - počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybraté úseky ciest,
 - kontrolný súšobný plán v zmysle štandardov ne zhutnenie podkladových materiálov požadových objednávateľom.

Predmetné dokumenty sú prílohou tejto Zmluvy.

V.

Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách (rovnopisoch). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
 - dátum (deň, mesiac, rok),
 - presné označenie vybratého úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
 - klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
 - údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
 - počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
 - zoznam použitých strojov a zariadení,
 - časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
 - výkaz výmer dodávok materiálu v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
 - fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Denné záznamy sa píše do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píše chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.

6. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne alebo v naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto článku Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam týka. Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:

7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

Meno a Priezvisko:

číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby:

mobil:

mail:

Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.

8. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora osobu, mobil, e-mail V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje:, mobil, e-mail
9. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

VI.

Termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia Staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Prílohy č. 1** objednávateľovi je najneskôr **do 10 kalendárnych týždňov odo dňa prevzatia staveniska** zhotoviteľom.
3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý je Prílohou tejto Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a podmienok podľa článku X, XI tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, v zmysle ocenených výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diela vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	Eur
DPH 20 %	Eur
Cena s DPH	Eur

(slovom:Eur,/100) s DPH.

2. Preddavky objednávateľ neposkytuje.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude **jedna faktúra** vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (podľa **Prílohy č. 1** oprávnenou osobou objednávateľa).
6. Zmena fakturácie je prípustná iba v prípade, že práce budú vykonávané počas viacerých daňových období. V takomto prípade bude podkladom pre úhradu ceny diela faktúra (resp faktúry) za príslušné daňové obdobie a konečná faktúra:
 - **faktúra** (resp. faktúry) vystavená zhotoviteľom za časť prác vykonaných a prevzatých objednávateľom na základe jednotlivých preberacích Protokolov v aktuálnom daňovom období v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH a v súlade so zákonom o účtovníctve (tzn. faktúra za všetky odovzdané dokončené časti Diela - samostatne užívania schopné dokončené vybraté úseky ciest v aktuálnom daňovom období),
 - konečná **faktúra** vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného celého Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 1** oprávnenou osobou objednávateľa)“.
7. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
8. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest podľa **Prílohy č. 1**, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na jednotlivých súpisoch minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“
 - faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybratý úsek

cesty podľa **Prílohy č. 1** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybraný úsek cesty podľa **Prílohy č. 1** zvlášť,

- faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybraný úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.

- Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
- Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkazoch výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
- Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadať je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
- Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas (v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
- Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
- Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
- K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO v platnom znení.
- Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi proti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VIII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvnej vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odobzanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staveniska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každý vybratý úsek zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku IX Zmluvy sa vzťahujú aj na postup

podľa ods. 2 článku IX Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (vybratý úsek cesty).

4. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok, Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
 - vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výroby, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
 - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
 - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobní, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m² podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,
 - Protokoly o vykonaní skúšok-meraní zhutnenia podkladových materiálov v súlade so štandardmi požadovanými v technickej dokumentácii predloženej v rámci súťaže.
 - listy odpadov, doklad o uložení na skládku.
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú najmä nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
 - dokumentácia kvality Diela (podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí)
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:

- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá (konkrétne vybraté úseky ciest)
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehoty ich odstránenia
12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
13. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
14. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

X

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer.
3. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/VV musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných/nariadených naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu/VV v jednotlivých Prílohách tejto Zmluvy.
4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo

- uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
5. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené v písomnej forme osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou doručenou zástupcovi pre veci technické .
 6. Kontaktné údaje osôb a okruh osôb oprávnených konať za zmluvnú stranu môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením zmluvnej strany, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy bez toho, aby zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve. Oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy.
 7. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

XI

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objedávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objedávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - porušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku XI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objedávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

14

XII

Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba, Banková záruka/Zmluvná zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, , článku VI ods. 1, ods. 3, článku XIII ods. 7 Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávateľom v Zmluve, súťažných podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,5%

z celkovej ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vady a oznámené - uplatnené objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania za každú takto reklamovanú vadu Diela zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Dielo spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným .
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie väd a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia väd a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo

b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z väd Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.
16. V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená alebo vznikne škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu uhradiť objednávateľovi v plnom rozsahu.
17. Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorého je záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“). Banková záruka je vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a je vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 5% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
 - a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

Alternatíva.:

Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zmluvná zábezpeka najmä na vady diela a garančné vady. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že zmluvná zábezpeka slúži uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „zmluvná zábezpeka“). Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu zo zmluvnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu

preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatel'ovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávatel'om, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávatel'a tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne 5 % z ceny Diela bez DPH. Objednávateľ je povinný zmluvnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Pozn. č. 1: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (zhotoviteľa).

Čl. XIII

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení ZVO (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávatel'. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávatel' od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho

odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej **podstatného porušenia** najmä v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo, pričom objednávateľ má v prípade porušenia povinností podľa písm. c/ tohto ods. právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - i) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - j) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. j/ ods. 6 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy alebo
 - k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela, pričom objednávateľ má právo v prípade preukázania skutočností podľa tohto písm. k/ na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - l) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky

vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

XIV

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
10. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/zložení zábezpeky na účet

V Novej Bani dňa:

V

dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

František Bakoš

(štatutárny zástupca objednávateľa)

.....

(štatutárny zástupca zhotoviteľa)

PRÍLOHA Č. 3 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **ÁNO/NIE (vyberte jednu z možností)**

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %
1.			
2.			
3. atď.			
SPOLU			

Dolu podpísaný (vyplní uchádzač)

čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa,
- že beriem na vedomie ustanovenia súťažných podkladov a zákona o verejnom obstarávaní a predkladám doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vyššie uvedených navrhovaných subdodávateľov.

V dňa

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

.....
.....
.....

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača

Technická správa

Základné identifikačné údaje:

Názov stavby	: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou
Miesto stavby	: Nová Baňa, parc.č. 1009/1, 3141/1, 3141/2
Stavebník	: Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Autor projektu	: Projekt Ateliér NB s.r.o. Bernoláková 36/11, 968 01 Nová Baňa
Stupeň	: Projekt pre stavebné povolenie
Dátum	: 08/2018

1 - Všeobecná časť

Jedná sa o rekonštrukciu cestnej komunikácie zloženej tak, aby sa zabezpečilo plynulé bezbariérové napojenie na jestvujúce príľahlé pripájané cestné komunikácie a plynulé napojenie k jestvujúcim vjazdom na príľahlé pozemky.

Jestvujúca cestná asfaltobetónová komunikácia nie je rovnakej dostatočnej šírky na prejazd autami z oboch smerov (šírka cca od 3,8 m do cca 5 m), preto je navrhnuté jej rozšírenie na rovnakú šírku 5,5 m. Taktiež sa na nej nachádzajú výtlky a po krajoch sa nachádzajú pukliny. Rekonštrukcia jestvujúcej cesty bude pozostávať z nového asfaltobetónového koberca na pôvodnej vrstve cesty a po oboch bočných rozšírených častiach cesty bude nový asfaltbetón osadený na nových zhutnených podkladných vrstvách, bez obrubníkov.

Riešená cestná komunikácia je situovaná vo svahu vedľa rigolu v zelenom páse a je navrhnuté jej rozšírenie na šírku 5,5 metrov (cca 0,5-1,2 m z oboch strán). Na cestnú komunikáciu sú napojené jestvujúce vjazdy na pozemky (vid' situácia), ktoré sa upravujú podľa novej šírky cesty. Na vjazdoch sa vytvorí nový asfaltový koberec s plynulým napojením na novú finálnu vrstvu cestnej komunikácie. Priečny a pozdĺžny sklon cestnej komunikácie bude kopírovať existujúci terén a jestvujúcu niveletu komunikácie - vid' PD situácia.

2 – Charakteristika

Podľa výpisu z listu vlastníctva, vydaného Správou katastra v Žarnovici vlastníkom a užívateľom daných parciel je mesto Nová Baňa. Stavebné parcely sú situované v intraviláne mesta Nová Baňa. Návrh je riešený v náväznosti na okolitú zástavbu, vychádza zo súčasného a budúceho stavu osadenia inžinierskych sietí a sklonových pomerov príľahlých pozemkov.

3 – Architektonicko – stavebné riešenie

Pri navrhovanom riešení “**Rekonštrukcie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou**”, a to novej asfaltobetónovej vrstvy cestnej komunikácie, na začiatku a na konci sa plynulý bezbariérový prejazd na jestvujúcu cestnú asfaltobetónovú komunikáciu zabezpečí vyspádaním nového asfaltobetónu do stratená. Dažďová voda bude stekať v priečnom smere v 2-5% jednostrannom spáde do terénu/rigolu pri cestnej komunikácii. Navrhovaná vrchná vrstva cestnej komunikácie bude plynulo/bezbariérovo napojená na jestvujúcej vjazdy na pozemky, ktoré budú mať tiež novú vrchnú vrstvu a na napájané príľahlé jestvujúce cestné komunikácie (asfaltobetón vyspádaný do stratená).

Popri jestvujúcej cestnej komunikácii sa na šírku cca 1 m vyhotoví odkop krajnice (s naložením a odvozom), kraj jestvujúcej asfaltobetónovej komunikácie sa zafrézuje. Na prehlbený zhutnený (min. Edef2 = 30 Mpa) zemitý podklad pri ceste sa rozprestrie 350 mm vrstva zo štrkodrviny fr.0-63 mm (ŠD), zaklinuje a zhutní sa, na štrkodrvinu sa rozprestrie a zvalcuje 60 mm vrstva asfaltového betónu (AC22 P) hr. 60 mm. Na nový asfaltový betón a jestvujúcu vyčistenú asfaltobetónovú vozovku (nebude sa búrať, ale sa vyčistí od nečistôt, ofrézujú sa výtlky a nerovnosti,) sa osadí geomreža š. 1000 mm (prechod medzi jestvujúcimi a novými podkladnými vrstvami), jestvujúca a nová podkladná vrstva sa postrieka infiltračným spojovacím postrekom (PI, E 0,5 kg/m²), a rozprestrie a zvalcuje sa vrchná finálna 70 mm vrstva asfaltobetónu (AC11 O).

Nové bočné kraje cestnej komunikácie a vjazdov na pozemky nebudú lemované betónovými cestnými obrubníkmi, ale asfalt bude plynulo prechádzať do príľahlého terénu. Tam, kde je potrebný plynulý bezbariérový prejazd na jestvujúcu cestnú komunikáciu - v mieste vjazdou - sa zapíli jestvujúca cestná komunikácia a plynulo sa napojí na novú cestnú komunikáciu.

Cestná komunikácia je rozdelená na 5 úsekov – A,B,C,D,E – vid’ PD výkresová časť. Ďalej sú úseky A,B,C,D,E rozdelené na: 1) jestvujúcu časť komunikácie – 3723 m² + 2) rozšírenú časť komunikácie – 1248 m² = celková šírka 5,5 m, celková dĺžka v osi 908,50 m. Vjazdy na pozemky pri riešenej komunikácii majú plochu – 1840,20 m², oblúky R6 m.

Podrobný výkaz výmer jednotlivých vrstiev – vid’ PD výkresová časť.

5 – Odpady vzniknuté počas výstavby a ich likvidácia

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach na stavbe “Rekonštrukcie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou” sú zaradené podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

- 17 05 04 Zemina a kamenivo (O)
- 17 01 07 Zmesi betónu a tehál (O)
- 17 04 05 Železo a oceľ (O)
- 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezp. látky (N)
- 17 02 04 Plasty (O)
- 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky (O)

Využiteľné odpady budú odovzdané do zberných surovín - Zberné suroviny a.s. Žilina, miestna výkupňa. Nebezpečné kovové odpady (obaly so zvyškami farieb a pod.) budú odovzdané oprávnenej organizácii na zber nebezpečných odpadov: skládka Bzenica. Zvyšné druhy odpadov zaradené podľa katalógu ako ostatné, budú uložené na skládke odpadu.

Stavebná suť bude uskladňovaná v príslušných kontajneroch a po naplnení odvážaná na povolenú skládku. Množstvo stavebnej sute bude presnejšie špecifikované v realizačnom projekte stavby. Doklad o uložení na skládku bude predložený ku kolaudácii stavby. Odpad zo železných kovov bude separovaný a odvezený do zberne.

Vzniknuté odpady budú likvidované na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu.

V zmysle zákona č. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je držiteľ opadu povinný:

- 1, Zhromažďovať odpad utriedený podľa druhov odpadov a zabezpečiť pred znehodnotením
- 2, Odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
- 3, Zhodnocovať odpady pri svojej činnosti

6 - Vplyv na životné prostredie

Počas stavebných prác neznečisťovať miestnu komunikáciu. Požaduje sa, aby všetky mechanizmy pred výjazdom boli očistené. Požaduje sa pravidelné čistenie komunikácie. Zemné práce je nutné vykonávať v priaznivom suchom období, aby sa neznečisťovali ostatné komunikácie. Pri výstavbe s musí zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií počas odvozu zeminy zo staveniska.

7 - Protipožiarna ochrana

Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského záchranného zásahu možno považovať jestvujúce príľahlé cestné komunikácie š.min.3000 mm (navrhovaná dvojpruhová cestná komunikácia bude šírky 5500 mm, ktorá spĺňa požiadavky §82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., nachádza sa v blízkosti budov (tj. min. 30 metrov od vchodov do každej budovy) a je dimenzovaná na tiaž 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarného vozidla.

8 – Zabezpečenie z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany

Práce na objekte je potrebné vykonávať pod odborným dozorom a dbať na dodržiavanie noriem a technologických postupov. Pri prácach je nutné udržiavať poriadok a dodržiavať ustanovenie vyhl. SÚBP a SBÚ č. 124/2006 Zb. a 374/1990 Zb., o bezpečnosti pri práci. Na stavenisko je nutné mať v dostupnom priestore lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci.

Dôležité upozornenie! Podzemné siete neboli zisťované a je potrebné, aby investor zaistil u všetkých správcov sietí ich vytýčenie, aby nedošlo k prípadnému narušeniu.

V Novej Bani, 08/2018

Vypracoval:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.6.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa

Miesto:

Dátum:

18.6.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa**

Miesto:

Dátum:

18.6.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

17	K	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m ²	198,000	0,000	0,000
16	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 70 mm 0,127 t - zápichy	m ²	200,000	0,000	0,000
8	K	120001101	Výkop sond	m ³	10,000	0,000	0,000
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	698,890	0,000	0,000
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	698,890	0,000	0,000
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 397,780	0,000	0,000
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	698,890	0,000	0,000
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m ³	698,890	0,000	0,000
9	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 248,000	0,000	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov - úprava terénu	m ²	1 575,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

22	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5N	m ²	0,000	0,000	0,000
23	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, N	m ²	0,000	0,000	0,000
21	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého N	m ³	0,000	0,000	0,000
20	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm N	m	0,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

2	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.500 mm	m ²	1 248,000	0,000	0,000
4	K	565141211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	1 248,000	0,000	0,000
24	K	567133113	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm N	m ²	0,000	0,000	0,000
6	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	6 851,500	0,000	0,000
7	K	577154281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	6 851,500	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

5	K	919716200	Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) mrežov pre vozovky	m ²	1 818,000	0,000	0,000
10	K	938908401	Očistenie povrchu vozovky zametáním	m ²	1,170	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	308,348	0,000	0,000
19	K	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	616,000	0,000	0,000